
Článok VIII.
Sankcie

1. V prípade meškania zhotovitel'a s realizáciou diela v dohodnutom termíne, môže objednávatel'
zhotoviteľovi vyrúbiť penále až do výšky 0,05 % Sk z dohodnutej čiastkovej hodnoty objednaného
diela za každý deň omeškania.

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu meškania objednávateľa pri poskytnutí jeho súčinnosti.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi zálohy podľa splátkového kalendára, ktorý je

súčasťou tejto zmluvy. V prípade omeškania sa objednávateľa so zaplatením zálohy, alebo
vyúčtovacej faktúry v dojednanom termíne, môže zhotovitel' objednávateľovi vyrúbiť penále za
oneskorenú úhradu až do výšky 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok IX.
Zmena a zrušenie zmluvy

1. Zmluvu možno zmeniť, alebo zrušiť len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán,
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluvu možno vypovedať aj výpoveďou v prípade, že zmluvný partner opakovane, závažným
spôsobom porušil ustanovenie tejto zmluvy, pričom výpovedná doba je 3-mesačná a začína plynúť
prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Pre
právny vzťah založený touto zmluvou platia inak príslušné ustanovenia platných právnych predpisov.

Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti. Každá strana dostane 3
exempláre.

V Pezinku dňa, 30. 12. 2011
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